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PROJETO EXECUTIVO

“Contratação de Empresas especializadas para a reforma e adequação da cobertura da torre norte do IFRS do Campus Porto Alegre”.














PROJETO EXECUTIVO
O projeto executivo é o conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a realização do empreendimento, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicações e detalhes construtivos para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras objeto do contrato.
Além disso, o projeto executivo deve estar em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
O projeto executivo deve conter todos os detalhes construtivos elaborados com base no Projeto Básico. 
Para evitar surpresas e erros estruturais durante as obras, o projeto executivo também deve conter um relatório técnico com a revisão e complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo, além da revisão do orçamento detalhado da execução dos serviços e obras, quando necessário.
O objeto deste projeto executivo é:

“Contratação de Empresas especializadas para a reforma e adequação da cobertura da torre norte do IFRS do Campus Porto Alegre”.

Este projeto executivo foi elaborado respeitando as peças técnicas elaboradas, cabendo destacar os seguintes pontos:

1- Sobre os quantitativos utilizados no Projeto:

Os quantitativos foram calculados tendo por base o projeto desenvolvido pela área técnica da DPO assinado pelo Engenheiro Carlos André Schweitzer  que desenvolveu o Projeto Executivo.

2- Sobre a viabilidade de parcelamento do objeto:
  O objeto não foi parcelado tendo em vista que a obra poderá ser realizada por qualquer empresa do ramo da construção civil e que em razão da logística necessária para sua execução e das características do objeto não existe a necessidade de se ter fracionamento do mesmo, por não haver necessidade de ser uma empresa que atue em um ramo mais específico de determinado segmento, o que justificaria, neste caso, o parcelamento para ganho em valor por meio das melhores práticas ou da competitividade. Isto foi verificado no anteprojeto que afastou esta necessidade.
 
3- Dos quantitativos e custos:
Os custos estão correspondentes aos valores da Tabela SINAPI, com BDI já incluídos nos custos unitários.

4- Sobre aspectos relacionados a sustentabilidade:
	Destaca-se a previsão de emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas locais (artigo 12, IV, Lei n. 8.666, de 1993), aspectos que foram recentemente alçados ao patamar de diretrizes de sustentabilidade nas contratações públicas (artigo 4º, Decreto 7.746, 05/06/12).

5- Sobre o BDI:
O BDI calculado foi de 27,70% e atende entre outros critérios o disposto na Lei nº 12.844 de 2013.
6- Sobre a parcela de maior relevância:
Consoante aos projetos elaborados, a caracterização da obra a parcela de maior relevância identificada referem-se ao(s) seguinte(s) serviços:

- Comprovação de execução de telhado em estruturas metálicas com área superior a 500 m2 ou realização de serviços de mesma complexidade do objeto licitado.
	- Os serviços de mesma complexidade neste caso são a execução de estruturas metálicas desde que comprovadas área superior a 500 m2 em cada atestado ou no somatório destes. 







A seguir a lista dos elementos que contemplam este projeto executivo:

1) Projetos Arquitetônico 
2) Planilha Orçamentária 
3) Memorial Descritivo (Especificações Técnicas)
4) Cronograma Físico-financeiro
5) ARTs
6) Cálculo do BDI
7) Tabela de Encargos






Bento Gonçalves, 31 de julho de 2020



_________________________
Carlos André Schweitzer
Engenheiro Civil
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